

Số: /QĐ-MNHA

Tuy Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp, nhà bếp, nhà kho, kho thực phẩm, nhà xe, nhà ăn; sơn làm mới tường rào, phòng học, cổng trường và đồ chơi ngoài trời, sửa bảng biểu... phục vụ trường chuẩn Quốc gia của Trường **Mầm non Hòa An**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOÀ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐND ngày 30/10/2025 Của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với Trường Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành

kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND phường Tuy Hoà về việc phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ quyết định số: /QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường Tuy Hoà về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Sửa chữa, cải tạo nâng cấp, nhà bếp, nhà kho, kho thực phẩm, nhà xe, nhà ăn; sơn làm mới tường rào, phòng học, cổng trường và đồ chơi ngoài trời, sửa bảng biểu... phục vụ trường chuẩn Quốc gia của Trường Mầm non Hòa An;

Theo đề nghị của Bộ phận tài chính, quản lý cơ sở vật chất của nhà trường

Căn cứ dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư do Công ty TNHH XD TMDV Hoàn Thành lập;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp, nhà bếp, nhà kho, kho thực phẩm, nhà xe, nhà ăn; sơn làm mới tường rào, phòng học, cổng trường và đồ chơi ngoài trời, sửa bảng biểu... phục vụ trường chuẩn Quốc gia của Trường Mầm non Hòa An. (Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao cho bộ phận tài chính, quản lý cơ sở vật chất và các bộ phận liên quan khác chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan Trường Mầm non Hòa An, Công ty TNHH XD TMDV Hoàn Thành lập, căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Tuyết Nhung

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-MNHA ngày / 01/2026 của Trường MN Hòa An)

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp, nhà bếp, nhà kho, kho thực phẩm, nhà xe, nhà ăn; sơn làm mới tường rào, phòng học, cổng trường và đồ chơi ngoài trời, sửa bảng biểu... phục vụ trường chuẩn Quốc gia của Trường Mầm non Hòa An***Đơn vị: Đồng*

STT	Tên gói thầu		Giá trị gói thầu sau thuế	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
Dịch vụ tư vấn											
1	Gói thầu số 01TV:	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	21.413.520	Kinh phí từ nguồn ngân sách Phường Tuy Hoà phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025 theo Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	07 ngày	Không đề xuất
2	Gói thầu số 02TV:	Tư vấn thẩm tra BVTC - dự toán	4.320.000		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	03 ngày	

